 Kościan , 05.08.2010 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

                                                                      


   Do

                                                 


 zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Roboty budowlane  związane z rozdziałem energii elektrycznej 

znak sprawy: SPZOZEPII/23/26/10

W punkcie IV: SIWZ  jest TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

· Prace podstawowe do 90 dni od dnia następnego po dniu   umowy.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów odbiorowych w terminie 5 dni przed odbiorem końcowym.

· Prace pozostałe w terminie 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów odbiorowych w terminie 5 dni przed odbiorem końcowym
· Dostawa z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego do 21 dni od dnia następnego po dniu następnym po dniu po dniu podpisania umowy ,
Winno być :                    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

· Prace podstawowe do 90 dni od dnia następnego po dniu   umowy.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów odbiorowych w terminie 5 dni przed odbiorem końcowym.

· Prace pozostałe w terminie 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów odbiorowych w terminie 5 dni przed odbiorem końcowym
· Dostawa z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego do 21 dni od dnia następnego po dniu  podpisania umowy,
W załączniku nr 2  jest : TERMIN  WYKONANIA:   

· Prace podstawowe do 90 dni od dnia następnego po dniu podpisania umowy,
· Prace pozostałe w terminie 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. 
· Dostawa z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego do 21 dni od dnia następnego po dniu następnym po dniu po dniu podpisania umowy, 
W załączniku nr 2  winno być : TERMIN  WYKONANIA:   

· Prace podstawowe do 90 dni od dnia następnego po dniu podpisania umowy,
· Prace pozostałe w terminie 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. 
· Dostawa z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego do 21 dni od dnia następnego po dniu  podpisania umowy, 
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058)

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

