

UWAGA:

1.STAL PROFILOWA S235JR

2.SPOINY NIE OZNACZONE WYKONAĆ :

a) CZOŁOWE NA PEŁNA GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

b) PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

3.ELEMENTY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWPOŻAROWE WG OPISU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

4.BLACHY DO POŁĄCZEŃ CZOŁOWYCH SPRAWDZIĆ NA RÓŻWARSTWIENIE, SPOINY PRZESTAWIĆ.

PLANOWANA ZMIENNOŚCIA RODZIE OBIETNICE ALE STATYCZNIE:

ETAP 1:

- Zabetn zdemat zbiorczyn (wrzyjnity) oraz ze wszystkim pozostałe konstrukcyjnie do utrzymania (zewnętrznego) hydrojoszania zdiadnie
- montaż elementów konstrukcji stalowej zgodnie z projektem montażu
- montaż podestowania gdzie wskazano
- montaż elementów konstrukcji drewnianej

ETAP 2: (montaż pozostałych prac budowlanych)

- wykonanie wykończeń
- montaż instalacji wewnętrznych
- montaż pozostałych części budowlanych (dekoracji)
- montaż (montaż) drzwi wewnętrznych (pod nadzorem)

ZAŁĄCZENIA PRAWNE

- PROJEKT WYKONAWCZY OPRACOWANO ZA WYKORZYSTANIEM NIEOSTYWNYCH I WERYFIKOVO WERSJI PROJEKTU.
- KOLEJNOŚĆ ETAPÓW PLANOWAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE BUDOWLANE ZGODNIE OPRACOWANIEM DRAWOSPAWN.
- WSZELKIE ZMIANY PROJECTU NALEŻY NEGOWAĆ OPRACOWANIA PROJECTOWE W FORMIE SYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWA.
- PROJEKT NIE ZAWIERA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, ROZWIĄZANIA TAK SAMO, JAK I BUDOWLANE ZAMIENNYCH TECHNICZNYCH I JUTYWACYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJECTANTA.
- BŁĄD PROJECTOWE ZAGROŻOŁA SZKÓD PRAWNO ZAŁOŻNAJ. PRZEBIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

Oz.	Poz.	Ilość Szpan	Profil	Materiał	Długość	Masa	Masa całkowita
1	1/1	1 szt	PL10	S235JR	1000	7,85	7,85
2	1/2	2 szt	HEA120	S235JR	270,0	33,47	66,94
3	1/3		PP160	S235JR	280	13,02	13,02
4	1/4	2 szt	PL10	S235JR	1000	7,85	15,70
5	1/5	2 szt	PL10	S235JR	1177	18,49	36,98
6	1/6	2 szt	PL10	S235JR	1177	18,49	36,98
7	1/7	2 szt	PL10	S235JR	1177	18,49	36,98
8	1/8	2 szt	HEA140	S235JR	1000	24,68	49,36
9	1/9	2 szt	HEA140	S235JR	270,0	10,47	20,93
10	1/10	2 szt	HEA140	S235JR	1000	24,68	49,36
11	1/11	2 szt	HEA140	S235JR	400	9,87	19,74
12	1/12		HEA120	S235JR	250	10,50	10,50
13	1/13	2 szt	PP80	S235JR	1000	11,00	22,00
14	1/14	2 szt	PP80	S235JR	1000	11,00	22,00
15	1/15	2 szt	HEA100	S235JR	267	8,38	16,76
16	1/16	2 szt	HEA100	S235JR	1000	16,70	33,40

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPÓŁDZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIE ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy	KONSTRUKCJA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZDROŚ. OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN	Kod: **Pw_Kon_115**
PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania: 2011-05
Rozdział: STERYLIZATORNIA - ELEMENTY WYSYŁKOWE CZ.1/3	Skala: 1:50
	Etap realizacji: Etap 2
Gł. projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski — Upr.budl.nr 78/86/Pw	
Projektant: mgr inż. Artur Sokołowski — Upr.budl.nr 72/PM/70	
Opracował: mgr inż. Jarosław Mikowski — Upr.budl.nr WKP/0232/POKO/08	
Tomasz Martusiewicz	
mgr inż. Monika Kosiądzka	
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Marciniak — Upr.budl.nr 715/89/PZOGO	

SPA Sadowski, Sadowski
ul. Ks. Piotra Skargi 6, 64-100 Leszno
Telefon 048-(0)-65-529-17-00
Fax. 048-(0)-65-84-64-123
E-mail: biuro@spasadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Numer strony